

ZMLUVA O DIELO č. 5 R / 2023

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991/Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov na stavbu:
„Rekonštrukcia ulice Makarenkova“

ČI. I Zmluvné strany

Objednávateľ: **OBEC Ľubotice**
Sídlo: Čsl. Letcov 2, 080 06 Ľubotice
Zastúpený: Mgr. Nicole Rubisová, starostka obce
Osoby oprávnené rokovať vo veciach
- zmluvných: Mgr. Nicole Rubisová, starostka obce
- realizačných: Mgr. Ján Vysocký, odborný referent pre projekty a investície
Bankové spojenie: VUB BANKA a.s.
IBAN: SK88 0200 0000 0000 2972 8572
IČO: 00690538
DIČ: 2021302965
(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ: C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice
Zastúpený: Ing. Milan Dreveňák, Ing. Bohdan Kušvara, konatelia
IČO: 31 721 079
IČ DPH: SK2020524000
DIČ: 2020524000
Banka: UniCredit Bank
Č. účtu IBAN: SK61 1111 0000 0066 2075 3027
kontakt: +421/517480531
zapísaný v Obchodnom registri: Okr.súdu Prešov, Odd. Sro, vl. č. 2796/P

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

ČI. II Názov stavby

1. **Názov stavby:** Rekonštrukcia ulice Makarenkova

ČI. III Predmet a účel zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela uvedeného v čl. II tejto zmluvy v rozsahu uvedenom v súťažných podmienkach, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je technická správa a výkaz výmer. Účelom zmluvy je odstránenie zistených porúch a nevyhovujúceho stavebno-technického stavu pozemnej komunikácie. Zmluvné strany zrealizovaním diela sledujú hlavne zlepšenie stavebno-technického stavu pozemnej komunikácie, zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej dopravy v danom úseku.
2. Umiestnenie stavby k.ú. Ľubotice par.č. KNC 3224.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „Rekonštrukcia ulice Makarenkova“ (ďalej ako dielo/predmet Zmluvy) na základe výsledku verejného obstarávania, v súlade s podmienkami stanovenými Zmluvou, podľa priloženej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré boli súčasťou súťažných podkladov a podľa ponuky Zhotoviteľa, bez akýchkoľvek vád a nedorobkov.
4. Predmet zmluvy zahŕňa aj ďalšie súvisiace činnosti:
 - a. Zabezpečenie dočasného dopravného značenia, povolenia na zvláštne užívanie komunikácie a verejného priestranstva a ich odsúhlasenie na príslušných úradoch
 - b. Zriadenie, prevádzka a odstránenie zariadenia staveniska, udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku
 - c. Vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí vrátane všetkých nákladov s tým spojených (v prípade ak sa požaduje)
 - d. Vedenie stavebného denníka
 - e. Obstaranie dokladov o zabudovaných výrobkoch zabudovaných do diela
 - f. Vykonanie predpísaných skúšok a obstaranie protokolov o ich vykonaní

ČI. IV Čas plnenia

1. Termín realizácie predmetu zmluvy podľa čl. III začína plynúť dňom prevzatia staveniska, o ktorom bude vyhotovený písomný záznam.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať so stavebnými prácami najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska.
3. Stavba bude ukončená do 30 kalendárnych dní od prevzatia staveniska.
4. Dodržanie času plnenia zo strany Zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia Objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo v súlade s podmienkami ustanovenými touto zmluvou prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
6. Podkladom pre prevzatie diela bude porealizačné zameranie, ktoré zabezpečí Objednávateľ najneskôr do 5 prac. dní od písomnej výzvy Zhotoviteľa na prevzatie diela.

ČI. V Cena diela a platobné podmienky

1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu čl. III tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a predloženej ponuky.
2. Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa čl. III a predloženej ponuky:

Cena bez DPH v EUR	Cena DPH v EUR (20%)	Cena s DPH v EUR
137 455,05	27 491,01	164 946,06

Cena vrátane DPH slovom: jednostašesťdesiatštyritisícdeväťstoštyridsaťšesť eur, 6 centov.

3. Vyššie uvedená cena za dielo zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa potrebné na realizáciu diela.
4. Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny za riadne vykonanú časť diela, na základe schváleného súpisu vykonaných prác, ktorý Zhotoviteľ predloží na odsúhlasenie a schválenie stavebnému dozoru a osobe oprávnenej konať vo veciach realizačných za Objednávateľa.
5. Zhotoviteľ je oprávnený predložiť fakturáciu 1x na záver po ukončení diela. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude schválený súpis prác a Objednávateľom podpísaný preberací protokol.
6. Súpis prác bude spracovaný na základe skutočne zrealizovaných prác.
7. Splatnosť faktúry je 30 dní od doručenia Objednávateľovi.
8. V prípade, že daňový doklad ku faktúre nebude obsahovať všetky potrebné náležitosti, je Objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru a vtedy nie je v omeškaní s jej splatnosťou.

ČI. VI Zmeny zmluvy počas jej trvania

1. Zmluvu možno meniť len písomnou formou počas jej trvania bez nového VO výlučne za predpokladov uvedených v ZVO § 18. Pri zmene zmluvy, ktorou by sa zvyšovala, cena plnenia alebo jej častí je potrebné dodržiavať hodnoty zmien uvedené v ZVO § 18 ods 3. Pri zmene zmluvy, kedy dôjde k nerealizovaniu niektorých položiek rozpočtu, za predpokladu, že stavba je zrealizovaná a plní účel v zmysle návrhu technického riešenia, pričom dochádza k zníženiu ceny maximálne do výšky 5 % zmluvnej ceny, nie je potrebné uzavrieť písomný dodatok
2. Rozšírenie alebo zúženie rozsahu diela, alebo akákoľvek iná zmena diela, sa posudzujú ako zmeny Zmluvy z hľadiska vyjadrenia ich absolútnej hodnoty, a teda hodnotou všetkých zmien je absolútna hodnota všetkých zmien. V opodstatnených prípadoch môže dôjsť k vzájomnému započítaniu plusových a mínusových hodnôt prác v určitom rozsahu, ak by dopĺňujúce práce boli vzájomne zameniteľné s pôvodnými prácami, ktoré sa vykonávať nebudú. Súhrnná hodnota týchto zmien, ktorá nastane rozšírením alebo zúžením rozsahu diela, nesmie prekročiť maximálne hodnoty stanovené § 18 ZVO a tieto zmeny nesmú mať charakter podstatnej zmeny v zmysle citovaného ustanovenia ZVO.
3. Drobné zmeny diela, ktoré nemajú vplyv na cenu, termín ani úžitkové a kvalitatívne vlastnosti diela, môžu byť dohodnuté zápisom v stavebnom denníku prostredníctvom osoby oprávnenej konať vo veciach realizačných a/alebo SD stavby.
4. V prípade rozšírenia rozsahu diela podľa Zmluvy alebo v prípade prác navyše Zhotoviteľ písomne oznámi Objednávateľovi skutočnosti zdôvodňujúce túto zmenu bezodkladne po jej vzniku, najneskôr však do 8 pracovných dní, inak Zhotoviteľ stráca nárok na zmenu. Zhotoviteľ je povinný predložiť všetky skutkové (najmä stavebno-technologické, geologické) okolnosti preukazujúce potrebu zmeny. Rovnako tak je povinný uviesť či má daná zmena vplyv na lehotu realizácie diela a ak áno predložiť podrobnosti týkajúce sa dopadu zmeny na lehotu realizácie diela.

5. Ak Zhotoviteľom navrhovaná zmena predpokladá aj zmenu ceny, Zhotoviteľ je povinný uprednostniť položky použité v rozpočte ZoD. Ak postup podľa predchádzajúcej vety nie je možný, z dôvodu vzniku nových položiek nezahrnutých do rozpočtu ZoD, Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi na prerokovanie ich jednotkové ceny podľa databázy cenekon Cenkos Plus, platnej v čase vzniku zmeny.
6. V prípade vzniku úpravy množstiev (navýšenie, zníženie) existujúcich položiek v ZoD na základe zistených skutočností pri postupovaní v zmysle návrhu technického riešenia je potrebné následne zaslať rozsah zmeny Objednávateľovi formou súpisu prác/úpravy rozpočtu. Tieto zmeny budú zahrnuté do zmluvy formou písomného dodatku pred ukončením stavby a vystavením konečnej faktúry za dielo.

ČI. VII

Záručná doba – zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Záručná doba na zrealizované dielo – je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa riadneho odovzdania diela, to znamená dňom zápisného prevzatia diela Objednávateľom a neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.
3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby je Objednávateľ oprávnený žiadať len odstránenie vád a Zhotoviteľ je povinný bezplatne odstrániť vady, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednávateľ nie je oprávnený požadovať v dôsledku vád zľavu z ceny diela.
4. Objednávateľ sa zaväzuje že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení v písomnej forme.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia v zmysle bodu 3. a 4. tohto článku do 5 dní, od uplatnenia oprávnenej reklamácie Objednávateľa a vady odstrániť. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak dielo má vady počas záručnej lehoty podľa tejto zmluvy, má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady, ktoré mu písomne oznámi Objednávateľ.

ČI. VIII

Podmienky vykonania diela

1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb v zmysle čl. IV tejto zmluvy.
2. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko tak, aby Zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.
3. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác Zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti dohodnutej v predmete zmluvy.
6. Ak má dielo také vážne vady, pre ktoré nie je možné dielo prevziať, musí Objednávateľ tieto vady uviesť v zápise o odovzdaní a prevzatí diela s odôvodnením prečo dielo odmieta prevziať, inak sa má zato, že dielo nemalo v čase odovzdania a prevzatia diela žiadnu vadu.
7. Všetky vady je Zhotoviteľ povinný odstrániť v dobe stanovenej v zápise o odovzdaní a prevzatí diela a v prípade vád a nedorobkov, ktoré sa prejavia až po odovzdaní diela v záručnej dobe.
8. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a obecné záväznými technickými normami a predpismi.
9. O prebratí diela a dokladoch vzťahujúcich sa na dielo spíšu obidve zmluvné strany písomný preberací protokol. Prebratie diela Objednávateľom je podmienené písomným preberacím protokolom, ktorého súčasťou bude porealizačné zameranie a podpísaný stavebný denník stavebným dozorom.
10. Nebezpečenstvo škody na konkrétnom diele a vlastnícke právo ku konkrétnemu dielu prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa momentom jeho odovzdania Objednávateľovi.

ČI. IX

Porušenie zmluvných povinností a jeho následky

1. Pri nedodržaní termínu plnenia Zhotoviteľom, je Objednávateľ oprávnený uplatniť u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,50% z ceny diela bez DPH za každý deň omeškania.
2. Ak Objednávateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle § 344 Obchodného zákonníka pokladajú za podstatné porušenie zmluvy a dôvod na odstúpenie od zmluvy:
 - a) neprevzatie staveniska na základe výzvy Objednávateľa,
 - b) nedodržanie termínu plnenia podľa článku IV tejto zmluvy.V ostatnom sa má za to, že porušenie zmluvy nie je podstatné.

Čl. X Vyššia moc

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné stany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, nepriaznivé počasie atď.
2. O dobu trvania vyššej moci sa predlžuje lehota na dokončenie diela. Existenciu vyššej moci oznámi Zhotoviteľ Objednávateľovi. Pokračovanie v prerušených prácach ako aj nový termín ukončenia prác si dohodne Zhotoviteľ s Objednávateľom na základe dodatku k zmluve.

Čl. XI Ostatné ustanovenia


1. Zhotoviteľ bude pri plnení tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa, pokynmi Objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
2. Ak dohody uzavreté podľa bodu 1. tohto článku majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny.
3. Objednávateľ určí osobu na výkon činnosti stavebného dozoru, ktorú zabezpečí vo vlastnej réžii. Meno stavebného dozoru oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska.

Čl. XII Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali a s jej obsahom bez výhrad súhlasia.
2. Ostatné zmluvné vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
4. Zmluvu je možné meniť a doplňovať výlučne písomnými dodatkami k tejto zmluve podpísanými oboma zmluvnými stranami.
5. Aj pred uplynutím dohodnutej doby je možné túto zmluvu ukončiť:
 - a) Splnením t.j. riadnym dokončením a protokolárnym odovzdaním diela zo strany Zhotoviteľa a prevzatím diela Objednávateľom
 - b) Na základe dohody obidvoch zmluvných strán k dohodnutému dňu,
 - c) Písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán z dôvodov stanovených v Obchodnom zákonníku (§ 345 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb.) a/alebo z dôvodov ustanovených ZVO (§ 19). Výpovedná lehota je 2 mesiace, pričom začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane,
6. Odstúpenie od Zmluvy musí byť preukázateľne doručené druhej Zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak sa nepovažuje za riadne odstúpenie s účinkami.
7. Ukončenie tejto zmluvy sa nevzťahuje na tie práva a povinnosti zmluvných strán, z povahy ktorých vyplýva, že medzi stranami majú platiť aj po ukončení zmluvy, napríklad ustanovení o zmluvnej pokute, náhrade škody a pod..

Príloha: ocenený výkaz výmer

V L'uboticiach, dňa 15.5.2023



Za Objednávateľa: Mgr. Nicole Rubisová

V L'uboticiach, dňa 10.5.2023

Za Zhotoviteľa: Ing. Milan Dreveňák

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Úprava komunikácie na Ulici Makarenkova	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Ľubotice	00690538	
Projektant			
Zhotoviteľ	C.M.R. Slovakia, s.r.o.	31721079	SK2020524000
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	78 153,73	8 Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž	59 301,32	9 Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž	0,00	11	16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky	0,00		17	Iné VRN 0,00
6	Montáž	0,00		18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6)	137 455,05	12 DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
				23	Súčet 7, 12, 19-22 137 455,05
Dátum a podpis Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 137 455,05 27 491,01
Dátum a podr Zhotoviteľ				25	Cena s DPH (r. 23-24) 164 946,06
				E Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis				26	Dodávky objednávateľa 0,00
				27	Kízavá doložka 0,00
				28	Zvýhodnenie 0,00

ROZPOČET

Stavba: Úprava komunikácie na Ulici Makarenkova

Objekt: Komunikácia

Objednávateľ: Obec Ľubotice

Zhotoviteľ: C.M.R. Slovakia, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				116 422,68	644,878
1		Zemné práce				10 461,45	0,631
1	113152430.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	4 269,980	2,45	10 461,45	0,631
5		Komunikácie				77 404,89	557,104
2	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	4 269,980	0,68	2 903,59	3,459
3	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	3 284,600	16,55	54 360,13	425,881
4	577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	985,380	20,44	20 141,17	127,764
8		Rúrové vedenie				3 830,56	16,004
5	899231111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže - uličných vpustí	ks	13,000	114,71	1 491,23	5,372
6	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu - šacht	ks	11,000	107,23	1 179,53	4,516
7	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca -šupátka a hydranty	ks	20,000	57,99	1 159,80	6,116
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				24 016,37	71,139
8	919726532.1	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 40 mm	m	66,000	10,56	696,96	0,000
9	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	66,000	7,28	480,48	0,000
10	919794441.S	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	44,000	64,92	2 856,48	71,139
11	938908411.S	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného tlakom vody	m2	3 284,600	0,50	1 642,30	0,000
12	979084216.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	542,287	27,64	14 988,81	0,000
13	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	542,287	5,63	3 053,08	0,000
14	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnenia	t	542,287	0,55	298,26	0,000
99		Presun hmôt HSV				709,41	0,000
15	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	644,919	1,10	709,41	0,000
Celkom						116 422,68	644,878

ROZPOČET

Stavba: Úprava komunikácie na Ulici Makarenkova

Objekt: Kanalizačné šachty

Objednávateľ: Obec Ľubotice

Zhotoviteľ: C.M.R. Slovakia, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				21 032,37	58,840
1		Zemné práce				6 017,84	4,137
1	113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	52,000	5,16	268,32	0,000
2	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	52,000	12,60	655,20	0,000
3	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	52,000	7,41	385,32	0,000
4	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	41,035	58,85	2 414,91	0,000
5	133201109.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	41,035	8,00	328,28	0,000
6	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	156,000	5,05	787,80	4,137
7	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	156,000	3,04	474,24	0,000
8	162401102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	41,035	4,69	192,45	0,000
9	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	41,035	0,90	36,93	0,000
10	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	90,356	2,93	264,74	0,000
11	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	41,035	4,45	182,61	0,000
12	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	52,000	0,52	27,04	0,000
4		Vodorovné konštrukcie				372,64	6,443
13	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	2,939	126,79	372,64	6,443
5		Komunikácie				3 411,54	41,536
14	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	37,305	11,00	410,36	13,833
15	565171111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 100 mm	m2	37,305	42,27	1 576,88	9,840
16	567132115.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	37,305	38,18	1 424,30	17,864
8		Rúrové vedenie				4 100,98	6,725
17	812479811.S	Demontáž kanalizačných betónových rúr od DN 800 do DN 1200 -1,640 t	m	39,000	31,36	1 223,04	0,000
18	894810012.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty, priemeru 1000 mm, výška šachty 2 m, s roznášacim prstencom a poklopom	ks	13,000	94,08	1 223,04	0,000
19	592240012900.S	Betónový kónus TBS 1-57, DN 576, výška 1000/600 mm, hr. steny 90 mm	ks	13,000	52,15	677,95	4,745
20	592240009400.S	Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 600 až 1000	ks	13,000	75,15	976,95	1,980
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 069,03	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21	979084216.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	98,072	27,64	2 710,71	0,000
22	979085002.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia a so zložením na vzdialenosť do 2 km	t	98,072	38,26	3 752,23	0,000
23	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	98,072	5,63	552,15	0,000
24	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnenia	t	98,072	0,55	53,94	0,000

99	Presun hmôt HSV					60,34	0,000
25	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	54,855	1,10	60,34	0,000

Celkom**21 032,37****58,840**